

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN

**Vị trí: Tư vấn hỗ trợ thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước hỗ trợ thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam ( <i>Hoạt động 1.3b</i> )		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyển công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công:</b>	85 ngày công		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	8 tháng		

### **I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN**

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ NN&PTNT đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 1 của dự án nhằm thiết lập hệ thống quản trị có hiệu quả, bao gồm các công cụ và quy trình quản lý tích hợp quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và cấp tỉnh, trong đó hoạt động 1.3b về thiết lập và hỗ trợ vận hành 04 diễn đàn ngành hàng bao gồm cà phê, hồ tiêu, v.v nhằm định hướng phát triển các ngành hàng nông lâm nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn bền vững không gây mất rừng và đảm bảo về mặt môi trường và kinh tế theo chuỗi giá trị ngành hàng là hoạt động quan trọng cần được triển khai để đạt được kết quả 1 của dự án.

BQLDA tìm kiếm 01 tư vấn hỗ trợ thiết lập và vận hành các diễn đàn ngành hàng tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là: Phân tích, xác định 02 ngành hàng nông, lâm nghiệp (không bao gồm hồ tiêu và cà phê) tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, đồng thời xác định các bên liên quan và hỗ trợ kết nối nhằm thiết lập và vận hành các diễn đàn ngành hàng theo chuỗi giá trị, bám sát các tiêu chí bền vững, không gây mất rừng.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;
2. Rà soát các quy định, chính sách liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp và các chính sách, cơ chế phát triển ngành hàng nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, đảm bảo bền vững về mặt kinh tế và giảm thiểu các tác động tới chất lượng

môi trường tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông;

3. Khảo sát và thống nhất với các địa phương và các bên liên quan để xác định bổ sung 02 ngành hàng còn lại (không bao gồm hồ tiêu và cà phê), làm căn cứ để thiết lập và vận hành 02 ngành hàng này;
4. Xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) tư vấn thiết lập và vận hành diễn đàn 02 ngành hàng và kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ định hướng hoạt động thiết lập và vận hành 02 diễn đàn ngành hàng được xác định trong nhiệm vụ công việc, bao gồm xác định: (i) các yêu cầu của từng ngành hàng, (ii) đơn vị thực hiện và/hoặc chủ trì, (iii) các bên liên quan trong diễn đàn ngành hàng theo chuỗi giá trị, (iv) chủ thể đóng vai trò trung tâm và (v) cơ chế thảo luận, vận hành diễn đàn hướng tới thúc đẩy và huy động sự tham gia của các bên liên quan, bám sát các tiêu chí cảnh quan bền vững, không gây mất rừng;
5. Hỗ trợ đối tác kết nối các bên liên quan để thiết lập và vận hành diễn đàn 02 ngành hàng (không bao gồm hồ tiêu và cà phê);
6. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến tiến độ thiết lập và vận hành diễn đàn 02 ngành hàng theo văn kiện dự án đã được phê duyệt;
7. Xây dựng chương trình và tổ chức hội thảo liên quan đến nội dung nhiệm vụ;
8. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả/kinh nghiệm thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng tại các hội thảo/tọa đàm và các cuộc họp báo cáo kết quả nhiệm vụ công việc.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 85 ngày công, thực hiện trong 8 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết, phương pháp thực hiện, khung báo cáo, các kết quả dự kiến cho hoạt động	03 ngày	Tháng 4, 5/2023

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
2	Bản đề xuất kết quả xác định 02 ngành hàng mà dự án cần can thiệp, đính kèm các văn bản sau: (i) Biên bản trao đổi, thảo luận với các cơ quan liên quan địa phương về việc xác định các ngành hàng. (ii) Báo cáo kết quả tham vấn các bên liên quan về thông tin ngành hàng.	15 ngày	Tháng 05/2023
3	Báo cáo phân tích xác định 02 ngành hàng (bao gồm phân tích chính sách) mà dự án cần can thiệp (không bao gồm hồ tiêu và cà phê) thông qua tham vấn, khảo sát và phân tích dữ liệu thị trường, các vấn đề về môi trường, bảo vệ rừng, năng lực và trình độ sản xuất ở hai tỉnh dự án, ưu tiên của các bên liên quan tại địa phương.	29 ngày	Tháng 6, 7/2023
4	TOR tư vấn thiết lập và vận hành diễn đàn 02 ngành hàng và kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ định hướng cho hoạt động thiết lập, vận hành diễn đàn 02 ngành hàng tại 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.	20 ngày	Tháng 6, 7/2023
5	Lập Chương trình và nội dung hội thảo, hỗ trợ tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2023)	03 ngày	Tháng 8,9/2023
6	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu	10 ngày	Tháng 5 – 12/2023
7	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	5 ngày	Tháng 12/2023
<b>Tổng</b>		<b>85 ngày công</b>	

## **V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:**

**Thời gian làm việc dự kiến:** 85 ngày công, thực hiện trong 8 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## **VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ**

---

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## **VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

---

### **Hỗ trợ hành chính**

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### **Các tài liệu tham khảo**

Sau khi được chọn, chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## **VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM**

---

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, môi trường, luật hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm liên quan đến chương trình và/hoặc kinh nghiệm tham gia các diễn đàn kinh tế trong nước và thế giới liên quan đến phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững, kinh tế;
- Có kinh nghiệm thực hiện một trong các lĩnh vực sau: lâm nghiệp, nông nghiệp, phát triển ngành hàng nông lâm nghiệp, chính sách nông lâm kết hợp, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng các sản phẩm nông lâm nghiệp. Hiểu biết về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp, ngành hàng, sản xuất và phát triển thị trường nông lâm sản, phát triển nông thôn;
- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, người dân địa phương về sản xuất và thương mại các sản phẩm nông lâm nghiệp và/hoặc kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và/hoặc kinh nghiệm làm việc ở vùng Tây Nguyên (Việt Nam);

- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.

## **ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN**

**Vị trí: Tư vấn về mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước về mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng ( <i>Hoạt động 3.4a</i> ).		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyên công tác được chấp thuận)
<b>Thời hạn hợp đồng:</b>	65 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	8 tháng		

### **I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN**

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc

tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 3 của dự án nhằm môi trường tài chính được cải thiện với các sáng kiến tăng nguồn đầu tư và cải thiện quan hệ đối tác nhằm xúc tiến chuyển đổi theo hướng canh quan bền vững chú trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện. Một đầu ra quan trọng của Kết quả 3 là *“Các sáng kiến chi trả DVMTR hiệu quả và mang tính đột phá được nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai ở bốn huyện thí điểm ở tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông để tạo nguồn tài chính bổ sung và tăng cường các lợi ích xã hội và môi trường”*.

BQLDA tìm kiếm một chuyên gia tư vấn trong nước để tiến hành rà soát các chính sách, đánh giá các tiềm năng chi trả theo hình thức khác nhau nhằm mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng ở 2 tỉnh vùng dự án.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là (i) rà soát và đánh giá các thách thức và cơ hội để mở rộng và tăng cường hơn nữa nguồn thu từ chi trả DVMTR, với cách tiếp cận chiến lược sử dụng chi trả DVMTR (và nguồn thu bổ sung từ DVMTR) như một công cụ đồng đầu tư để thúc đẩy phát triển bền vững và các hoạt động nông, lâm nghiệp và chuỗi cung giá trị; và (ii) cùng với các bên liên quan ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để xây dựng các đề xuất cho việc mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó có xem xét nhưng không hạn chế đối với 2 loại dịch vụ môi trường rừng gồm: dịch vụ lưu giữ và hấp thụ các-bon rừng và du lịch sinh thái ở tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.



### **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;
2. Rà soát các chính sách liên quan đến chi trả các DVMTR, trong đó bao gồm 02 loại dịch vụ lưu giữ và hấp thụ các-bon rừng và vẻ đẹp cảnh quan/đa dạng sinh học/du lịch sinh thái, phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp (2017).
3. Rà soát các chính sách và thảo luận gần đây ở cấp quốc gia - quốc tế về các chi trả DVMTR và các cơ chế trao đổi, mua bán tín chỉ Các-bon rừng gắn với các cam kết của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris và Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) về giảm phát thải nhà kính.
4. Rà soát, đánh giá các thách thức và cơ hội để mở rộng các mô hình chi trả DVMTR đã thực hiện/thí điểm tại 2 tỉnh/huyện vùng dự án để xác định các tiềm năng cho chi trả DVMTR trong đó bao gồm nhưng không hạn chế hoạt động chi trả DVMTR về lưu trữ - hấp thụ các bon theo các hình thức khác nhau (DVMTR, REDD+, chi trả tự nguyện) và chi trả DVMTR cho vẻ đẹp cảnh quan/đa dạng sinh học/du lịch sinh thái.
5. Đề xuất cho việc mở rộng các mô hình phù hợp nhằm tăng nguồn thu từ chi trả DVMTR, trong đó có xem xét đối với 2 loại dịch vụ môi trường rừng gồm: dịch vụ lưu giữ và hấp thụ các-bon rừng và vẻ đẹp cảnh quan/đa dạng sinh học/du lịch sinh thái ở các cấp huyện thí điểm của tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.
6. Xây dựng TOR cho chuyên gia triển khai thí điểm các phương án mà tư vấn đề xuất và được lựa chọn chi trả DVMTR tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông
7. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và tham gia trình bày, chia sẻ kết quả của hoạt động tư vấn;
8. Xây dựng chương trình và tổ chức hội thảo liên quan đến nội dung nhiệm vụ

### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

---

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 65 ngày công, thực hiện trong 8 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>Stt</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết và phương pháp, khung báo cáo, các kết quả mong đợi cho hoạt động.	3	Tháng 4 ,5/2023
2	01 báo cáo rà soát các thách thức và cơ hội để mở rộng cũng như cải thiện chi trả DVMTR, với cách tiếp cận chiến lược hơn trong việc sử dụng chi trả DVMTR (ít nhất là phần doanh thu tăng thêm của chi trả DVMTR) như một công cụ đồng tài trợ để thúc đẩy phát triển các chuỗi ngành hàng nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững.	24	Tháng 6, 7/2023
3	Lập Chương trình và nội dung hội thảo, hỗ trợ tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2023)	3	Tháng 7,8/2023
4	01 bản đề xuất cho việc mở rộng các mô hình chi trả DVMTR phù hợp nhằm tăng nguồn thu tại tỉnh/huyện vùng dự án, trong đó gồm 2 loại dịch vụ: lưu giữ và hấp thụ các-bon rừng và vẻ đẹp cảnh quan/đa dạng sinh học/du lịch sinh thái.	15	Tháng 8 - 9/2023
5	Điều khoản tham chiếu (TOR) cho chuyên gia thiết kế các mô hình thí điểm sáng kiến chi trả DVMTR tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông ( <i>hoạt động 3.4b</i> )	10	Tháng 10/2023
6	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/cuộc họp do BQLDA yêu cầu	5	Tháng 6 – 12/2023
7	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu	5	Tháng 12/2023
	<b>Tổng</b>	<b>65 ngày công</b>	

## **V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:**

**Thời gian làm việc dự kiến:** 65 ngày công thực hiện trong 8 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và chi trả theo định mức tài chính.

## **VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ**

---

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## **VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

---

### **Hỗ trợ hành chính**

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### **Các tài liệu tham khảo**

Sau khi được chọn, Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## **VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM**

---

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành về: lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế môi trường, sinh thái cảnh quan và các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm về chính sách hoặc triển khai chính sách thực hiện chi trả DVMTR và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển chi trả DVMTR, REDD<sup>+</sup>, phát triển thị trường các-bon, du lịch sinh thái và các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, người dân địa phương về dịch vụ môi trường rừng và/hoặc kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế. Có kinh nghiệm làm việc tại vùng Tây Nguyên là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN

**Vị trí: Tư vấn mô hình thí điểm lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ từ rừng.**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước về mô hình thí điểm lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ từ rừng ( <i>Hoạt động 1.4b</i> ).		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyên công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công:</b>	145 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	36 tháng		

### **I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN**

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao

gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 1 của dự án nhằm thiết lập hệ thống quản trị có hiệu quả bao gồm các công cụ và quy trình quản lý và tích hợp quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và tỉnh. Một đầu ra quan trọng của Kết quả 1 là *“các tiêu chí ngành hàng bền vững và không gây mất rừng (bao gồm cả LSNG) được thông qua bởi các bên liên quan và chính thức hóa bởi các quy định cụ thể”*.

BQLDA đang tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện rà soát, đánh giá và xây dựng dự thảo tiêu chí bền vững cho từng loại mô hình thí điểm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) và dịch vụ từ rừng.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là xây dựng dự thảo tiêu chí bền vững cho từng loại mô hình thí điểm LSNG và dịch vụ từ rừng bao gồm các khâu rà soát lại các tiêu chí đã có, phân tích trình độ sản xuất, các tiêu chí kỹ thuật và quy trình triển khai.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;
2. Khung đề cương báo cáo phân tích xác định lựa chọn mô hình LSNG;

3. Rà soát lại các tiêu chí hiện có, phân tích trình độ sản xuất, các tiêu chí kỹ thuật và quy trình triển khai đối với LSNG và dịch vụ từ rừng;
4. Tham vấn và thống nhất với địa phương và các bên liên quan nhằm xác định và lựa chọn ra ít nhất 3 mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng phù hợp cho 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông;
5. Xây dựng dự thảo tiêu chí bền vững cho từng loại mô hình thí điểm LSNG và dịch vụ từ rừng phù hợp với điều kiện của 4 huyện vùng dự án;
6. Rà soát và đánh giá tính phù hợp về mặt pháp lý và góp ý cho hệ thống giám sát, đánh giá và truy xuất nguồn gốc LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác xây dựng;
7. Tham gia và hỗ trợ xây dựng các nội dung và chương trình cho tổ chức hội thảo/cuộc họp liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn;
8. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả/kinh nghiệm thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng tại các hội thảo/tọa đàm.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 145 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>Stt</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết và phương pháp, các kết quả mong đợi cho hoạt động.	3	Tháng 05/2023
2	Khung đề cương báo cáo phân tích xác định lựa chọn mô hình LSNG	12	Tháng 5,6/2023
3	Báo cáo các cuộc họp và thảo luận với đối tác địa phương và trung ương về việc xác định lựa chọn các mô hình LSNG (có biên bản kèm theo)	12	Tháng 5 - 7/2023
4	01 báo cáo phân tích chính sách, xác định và lựa chọn mô hình LSNG (ít	45	Tháng 7 – 12/2023

	nhất 3 mô hình bền vững phù hợp với 2 tỉnh).		
5	Lập Chương trình và nội dung hội thảo, hỗ trợ tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2023)	3	Tháng 5 - 6/2023
6	01 báo cáo dự thảo tiêu chí bền vững cho từng loại mô hình thí điểm LSNG và dịch vụ từ rừng dựa trên các đánh giá và rà soát các tiêu chí hiện có liên quan đến việc phân tích trình độ sản xuất, các tiêu chí kỹ thuật và quy trình triển khai đối với LSNG và dịch vụ từ rừng.	32	Tháng 1– 6/2024
7	Lập Chương trình và nội dung hội thảo, hỗ trợ tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2024)	3	Tháng 3 - 12/2024
8	01 báo cáo rà soát và đánh giá sự phù hợp về mặt pháp lý và góp ý cho hệ thống giám sát, đánh giá và truy xuất nguồn gốc LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác xây dựng	25	Tháng 3 – 6/2025
9	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/cuộc họp do BQLDA yêu cầu	05	Tháng 1 – 12/2025
10	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	05	
	<b>Tổng</b>		<b>145 ngày công</b>

## V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:

**Thời gian làm việc dự kiến:** 145 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## **VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ**

---

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## **VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

---

### **Hỗ trợ hành chính**

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### **Các tài liệu tham khảo**

Sau khi được chọn, Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## **VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM**

---

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành: lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, kinh tế, luật và các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển rừng; nhân giống, trồng, chăm sóc, khai thác, sơ chế và phát triển thị trường lâm sản ngoài gỗ; dịch vụ từ rừng trong lâm nghiệp;
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các tiêu chí sản xuất bền vững liên quan đến lâm sản ngoài gỗ và/hoặc dịch vụ từ rừng trong lĩnh vực lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan rung ương, cộng đồng, người dân địa phương về phát triển lâm sản ngoài gỗ. Có kinh nghiệm và hiểu biết về làm việc tại vùng Tây Nguyên là một lợi thế
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.



## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN

**Vị trí: Tư vấn về quản lý đất và quản trị rừng tại địa phương.**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước về quản lý đất và quản trị rừng tại địa phương ( <i>Hoạt động 1.5c</i> ).		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyên công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công</b>	74 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	20 tháng		

### **I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN**

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao

gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 1 của dự án nhằm thiết lập hệ thống quản trị có hiệu quả bao gồm các công cụ và quy trình quản lý và tích hợp quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và tỉnh. Một đầu ra quan trọng của Kết quả 1 là *“Khung giám sát quản trị sử dụng đất toàn diện, minh bạch và cảnh báo sớm theo thời gian thực được thiết lập và thí điểm ở cả 4 huyện để hỗ trợ việc thực thi các quy định về môi trường và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng hàng hóa”*.

BQLDA tìm kiếm một chuyên gia tư vấn cung cấp dữ liệu đầu vào cho việc xây dựng gói giải pháp toàn diện và khuyến nghị đẩy mạnh quản lý sử dụng đất và quản trị rừng tại vùng dự án thuộc 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là cung cấp thông tin đầu vào để hỗ trợ đối tác phát triển một gói giải pháp toàn diện và khuyến nghị đẩy mạnh quản lý đất và quản trị rừng tại địa phương dựa trên các giải pháp dữ liệu từ trên xuống và từ dưới lên tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;

2. Rà soát và đánh giá các kết quả và khuyến nghị liên quan đến *cảnh báo mất rừng và suy thoái rừng (hoạt động 1.5a)* và *thúc đẩy các giải pháp quản lý sử dụng đất và quản trị rừng thông qua thu thập dữ liệu hiện trường từ dưới lên (hoạt động 1.5b)* để tổng hợp thông tin đầu vào cho tư vấn của UNDP xây dựng các giải pháp và khuyến nghị trong việc đẩy mạnh quản lý sử dụng đất và quản trị rừng tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông;
3. Rà soát và đánh giá tính phù hợp của các giải pháp và khuyến nghị đẩy mạnh quản lý sử dụng và quản trị rừng do tư vấn của UNDP xây dựng;
4. Tham gia các hội thảo/cuộc họp do UNDP và các bên liên quan tổ chức tại địa phương;
5. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả/kinh nghiệm thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 74 ngày công, thực hiện trong 20 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>Stt</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết và phương pháp, các kết quả mong đợi cho hoạt động.	03	Tháng 5/2023
2	Báo cáo các cuộc họp và thảo luận với đối tác địa phương và trung ương về gói giải pháp và khuyến nghị đẩy mạnh quản lý sử dụng đất và quản trị rừng (có biên bản kèm theo)	10	Tháng 6 -7/2023
3	01 báo cáo cung cấp các thông tin đầu vào cho tư vấn của UNDP xây dựng các giải pháp và khuyến nghị đẩy mạnh quản lý sử dụng đất và quản trị rừng dựa trên kết quả đã tổng hợp từ việc rà soát và đánh giá hoạt động 1.5a và 1.5b	27	07 - 12/2023
4	01 báo cáo rà soát và đánh giá tính phù hợp của các giải pháp, khuyến nghị đẩy	24	01 – 05/2024

	manh quản lý sử dụng đất và quản trị rừng do tư vấn của UNDP xây dựng		
5	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/cuộc họp do BQLDA yêu cầu.	05	06 – 08/2024
6	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu	05	09 – 12/2024
	<b>Tổng</b>	<b>74 ngày công</b>	

## V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:

**Thời gian làm việc dự kiến:** 74 ngày công, thực hiện trong 20 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và chi trả theo định mức tài chính.

## VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Hỗ trợ hành chính

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### Các tài liệu tham khảo

Sau khi được chọn, Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành về: lâm nghiệp, viễn thám trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp, sử dụng đất, môi trường, luật hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất và quản trị rừng; điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;
- Có kinh nghiệm về sử dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ bằng trong lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất; sử dụng ảnh viễn thám trong xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và cảnh báo biến động rừng, biến động sử dụng đất;
- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, người dân địa phương về điều tra, kiểm kê, theo dõi, giám sát biến động tài nguyên rừng và đất và/hoặc kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế. Có kinh nghiệm làm việc tại vùng Tây Nguyên là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí tuyển dụng: **Tư vấn hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn và đào tạo nông dân tại các vùng thí điểm của dự án.**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn và đào tạo nông dân tại các vùng thí điểm của dự án về mô hình sản xuất bền vững. (Hoạt động 2.2a).		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyển công tác được chấp thuận)
<b>Số ngày công:</b>	52 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	36 tháng		

### I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ NN&PTNT đang thực hiện dự án “**Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam**”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính

bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 2 của dự án nhằm xây dựng các mô hình, biện pháp sản xuất hàng hóa bền vững, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường. Để chuẩn bị cho các can thiệp hiện trường và áp dụng mô hình thí điểm cần ưu tiên các hoạt động tập huấn, đào tạo và tăng cường năng lực cho nông dân tại các vùng thí điểm. Vì vậy, trong khuôn khổ hoạt động 2.2a, BQLDA tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn và đào tạo nông dân tại các vùng thí điểm tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.

Các tài liệu tập huấn này kỳ vọng sẽ được chia sẻ với các đơn vị liên quan cấp trung ương nhằm nhân rộng trong các chương trình đầu tư công – tư hoặc cho các chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là phối hợp với đối tác xây dựng nội dung của bộ tài liệu tập huấn và hỗ trợ phổ biến/tập huấn các nội dung của tài liệu cho nông dân tại các vùng thí điểm của dự án do đối tác tổ chức.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;
2. Rà soát và đánh giá về tính phù hợp của bộ tài liệu và góp ý cho nội dung của bộ tài liệu tập huấn cho nông dân tại các vùng thí điểm do UNDP và đối tác xây dựng;
3. Đề xuất hội đồng đánh giá, phương thức tổ chức họp, thành phần tham gia để phê duyệt bộ tài liệu tập huấn trước khi đưa vào sử dụng;

4. Góp ý bộ tài liệu tập huấn đối tác đã chỉnh sửa sau khi hội đồng phê duyệt góp ý.
5. Tham gia các khóa tập huấn, đào tạo cho nông dân tại vùng dự án do UNDP và đối tác tổ chức.
6. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc;
7. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả tại các hội thảo/tọa đàm, các cuộc họp báo cáo kết quả nhiệm vụ công việc.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói thầu tư vấn là 52 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết, phương pháp thực hiện, các kết quả dự kiến cho hoạt động.	3 ngày	Tháng 5 - 6/2023
2	Báo cáo các cuộc họp và thảo luận với đối tác địa phương về xây dựng nội dung của bộ tài liệu tập huấn (có biên bản kèm theo)	4 ngày	Tháng 6 – 7/2023
3	01 báo cáo rà soát và đánh giá tính phù hợp của bộ tài liệu và góp ý cho nội dung của bộ tài liệu tập huấn cho nông dân tại các vùng thí điểm do UNDP và đối tác xây dựng.	10 ngày	Tháng 7 - 12/2023
4	01 bản đề xuất hội đồng đánh giá, phương thức tổ chức họp, thành phần tham gia để phê duyệt bộ tài liệu tập huấn trước khi đưa vào sử dụng	5 ngày	Tháng 1 - 4/2024
5	01 báo cáo góp ý chỉnh sửa tài liệu của đối tác sau khi hội đồng phê duyệt góp ý	15 ngày	Tháng 4 – tháng 12/2024



STT	Đầu ra	Số ngày công	Thời hạn (dự kiến)
6	Bài trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu	10 ngày	Năm 2024 - 2025
7	01 báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	5 ngày	Tháng 12/2025
<b>Tổng</b>		<b>52 ngày công</b>	

## V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:

**Thời gian làm việc dự kiến:** 52 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** Địa điểm dự kiến đi công tác: tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Hỗ trợ hành chính

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### Các tài liệu tham khảo

Sau khi được chọn, chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành về: lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, kinh tế, luật hoặc các lĩnh vực liên quan;

- Có kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật canh tác nông nghiệp, nông lâm kết hợp, các giải pháp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh;
- Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu đào tạo và thực hiện tập huấn cho nông dân về các mô hình sản xuất, canh tác nông nghiệp bền vững, nông lâm kết hợp, LSNG, tiếp cận thị trường;
- Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế/ cơ quan quản lý trung ương, địa phương và với cộng đồng liên quan đến tổ chức các chương trình tập huấn trong lĩnh vực canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp. Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu và tập huấn tại vùng Tây Nguyên là một lợi thế
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí tuyển dụng: Tư vấn hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng tại các khu vực thí điểm.

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng tại các vùng thí điểm của dự án tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam ( <i>Hoạt động 2.3d</i> )		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyển công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công:</b>	63 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	36 tháng		

### I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ NN&PTNT đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính

bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 2 của dự án nhằm xây dựng các mô hình, biện pháp sản xuất hàng hóa bền vững, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường rừng. Trong đó hoạt động 2.3d sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng tại các khu vực thí điểm của dự án.

BQLDA tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn hỗ trợ đối tác xây dựng và giám sát đánh giá các mô hình hỗ trợ cộng đồng tại các vùng thí điểm của dự án ở 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là (i) phối hợp với đối tác hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng; (ii) giám sát và đánh giá hiệu quả của các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;
2. Rà soát và đánh giá tính phù hợp và góp ý cho nội dung của gói hỗ trợ cộng đồng thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác xây dựng;
3. Phối hợp với đối tác hỗ trợ các cộng đồng tại vùng thí điểm của dự án thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng;
4. Giám sát và đánh giá hiệu quả mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác hỗ trợ cộng đồng thực hiện tại vùng thí điểm dự án;

5. Tham gia các hoạt động tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng tại vùng dự án do UNDP và đối tác tổ chức;
6. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc;
7. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả tại các hội thảo/tọa đàm, các cuộc họp báo cáo kết quả nhiệm vụ công việc.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói thầu tư vấn là 63 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết, phương pháp thực hiện, các kết quả dự kiến cho hoạt .	3	Tháng 06/2023
2	Báo cáo các cuộc họp và thảo luận với đối tác địa phương và đối tác về gói hỗ trợ cộng đồng thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng (có biên bản kèm theo)	9	Tháng 6 – 8/2023
3	01 báo cáo rà soát và đánh giá tính phù hợp và góp ý cho nội dung của gói hỗ trợ cộng đồng thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác xây dựng.	16	Tháng 06 - 09/2023
4	01 báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng do UNDP và đối tác hỗ trợ cộng đồng thực hiện tại vùng thí điểm dự án	20	Tháng 1 - 10/2024
5	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu	10	Tháng 1 - 5/2025

STT	Đầu ra	Số ngày công	Thời hạn (dự kiến)
6	01 báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	5	Tháng 12/2025
<b>Tổng</b>		<b>63 ngày công</b>	

## V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:

**Thời gian làm việc dự kiến:** 63 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** Địa điểm dự kiến đi công tác: tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Hỗ trợ hành chính

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### Các tài liệu tham khảo

Sau khi được chọn, chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành về: lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, kinh tế, luật hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng các mô hình canh tác nông nghiệp bền vững, nông lâm kết hợp, LSNG, tiếp cận thị trường...;

- Có kinh nghiệm giám sát và hỗ trợ các mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ tại cộng đồng, kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp, thị trường sản phẩm nông lâm nghiệp;
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế/ các cơ quan trung ương và địa phương; cộng đồng, người dân địa phương về phát triển lâm sản ngoài gỗ. Có kinh nghiệm làm việc ở Tây Nguyên (Việt Nam) là một lợi thế
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chủ động với các bên liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày kết quả tại các cuộc họp/hội thảo;
- Thông thạo tiếng Anh.

# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN

**Vị trí: Tư vấn hỗ trợ đối thoại liên ngành về quy hoạch sử dụng đất tích hợp và vận động chính sách**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước hỗ trợ đối thoại liên ngành về quy hoạch sử dụng đất tích hợp và vận động chính sách ( <i>hoạt động 3.1c</i> )		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyên công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công:</b>	63 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	36 tháng		

## I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ NN&PTNT đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm



ng nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 3 của dự án nhằm cải thiện môi trường tài chính thông qua các sáng kiến tăng nguồn đầu tư và cải thiện quan hệ đối tác nhằm xúc tiến chuyển đổi theo hướng cảnh quan bền vững tập trung ở cấp tỉnh và cấp huyện của địa bàn dự án. Một trong những giải pháp để đạt được kết quả trên là cần huy động tối đa dòng tài chính công và đầu tư tư nhân cho sử dụng đất được hệ thống hóa và lồng ghép hỗ trợ các mục tiêu sử dụng đất bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Do đó, cần thiết phải tổ chức các đối thoại liên ngành với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan quản lý và các bên liên quan nhằm hệ thống hóa nguồn lực tài chính đầu vào và môi trường đầu tư cho việc phát triển các chuỗi cung ứng không mất rừng để tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất.

BQLDA tìm kiếm 01 chuyên gia Tư vấn hỗ trợ đối thoại liên ngành về quy hoạch sử dụng đất tích hợp và vận động chính sách.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là: hỗ trợ tổ chức đối thoại liên ngành về sử dụng đất tích hợp và góp ý chính sách giúp cho các dòng đầu tư công – tư đóng góp tốt hơn cho các chỉ tiêu bền vững về môi trường, sản xuất và ứng phó BĐKH, đặc biệt đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- i. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;

- ii. Dựa trên các báo cáo hàng năm về dòng đầu tư cho sử dụng đất và/hoặc biến đổi khí hậu, xác định các ưu tiên về mặt chính sách tài chính cho các hoạt động sử dụng đất bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, v.v... và đưa ra các kiến nghị;
- iii. Hỗ trợ đối tác rà soát các thỏa thuận, đối thoại cho các hoạt động sử dụng đất bền vững
- iv. Phối hợp với đối tác phân tích, xác định các bên liên quan tham gia vào các đối thoại liên ngành và tham gia các chương trình đối thoại liên ngành do đối tác tổ chức;
- v. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc;
- vi. Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả tại các hội thảo/tọa đàm, các cuộc họp báo cáo kết quả nhiệm vụ công việc.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 63 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày Công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết, phương pháp thực hiện, các kết quả dự kiến cho hoạt động	03 ngày	Tháng 6/2023
2	Báo cáo các cuộc họp và thảo luận với đối tác địa phương về các dòng tài chính cho các hoạt động sử dụng đất bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp (có biên bản kèm theo)	07 ngày	Tháng 6 – 8/2023
3	Dựa trên các báo cáo hàng năm về dòng đầu tư cho sử dụng đất và/hoặc biến đổi khí hậu, xây dựng 01 báo cáo phân tích xác định các ưu tiên về mặt chính sách tài chính cho các hoạt động sử dụng đất bền vững trong lĩnh	18 ngày	Tháng 9 - 12/2023

STT	Đầu ra	Số ngày Công	Thời hạn (dự kiến)
	vực lâm nghiệp, nông nghiệp,... và kiến nghị chính sách		
4	01 báo cáo đánh giá, rà soát các thỏa thuận và kết quả của các đối thoại liên ngành về sử dụng đất bền vững	20 ngày	Tháng 12/2024
5	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu	10 ngày	Tháng 1 – 12/2025
6	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	5 ngày	Tháng 12/2025
<b>Tổng</b>		<b>63 ngày công</b>	

## V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:

**Thời gian làm việc dự kiến:** 63 ngày công, thực hiện trong 36 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Hỗ trợ hành chính

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### **Các tài liệu tham khảo**

Sau khi được chọn, chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

### **VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM**

---

- Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành về: lâm nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh, phát triển nông thôn, quản lý đất đai, luật, môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm liên quan đến chương trình và công việc nghiên cứu, ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, đầu tư công – tư trong lĩnh vực sử dụng đất và biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm tham gia các đối thoại/diễn đàn cấp trung ương, cấp tỉnh về dòng đầu tư cho sử dụng đất và/hoặc biến đổi khí hậu.
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và/hoặc với cộng đồng liên quan đến quy hoạch sử dụng đất. Có kinh nghiệm làm việc ở Tây Nguyên (Việt Nam) là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày tại các cuộc họp/hội thảo.
- Thông thạo tiếng Anh.

# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO TƯ VẤN CÁ NHÂN

**Vị trí: Tư vấn thiết kế mô hình thí điểm sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng**

<b>Tên dịch vụ:</b>	Tư vấn trong nước thiết kế mô hình thí điểm sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng ( <i>Hoạt động 3.4b</i> )		
<b>Dự án:</b>	Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam.		
<b>Báo cáo cho:</b>	Ban quản lý Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BQLDA)		
<b>Địa bàn triển khai công việc:</b>	Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông	<b>Yêu cầu đi công tác:</b>	Có (nếu chuyển công tác được chấp thuận)
<b>Tổng số ngày công:</b>	65 ngày		
<b>Thời gian thực hiện:</b>	20 tháng		

## I. BỐI CẢNH VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN

Khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là một cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu trong chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn mất rừng tự nhiên và duy trì tiềm năng nông nghiệp vượt trội. Trên thực tế, mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất quốc gia của Việt Nam (LDN) giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 ưu tiên quản lý đất đai bền vững, tập trung vào các 'điểm nóng' có tỷ lệ nghèo cao ở ba vùng, một trong số đó là vùng Tây Nguyên, với 9 trong số 11 mục tiêu quốc gia về tự nguyện cân bằng thoái hóa đất đề cập trực tiếp đến vùng Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, vùng Tây Nguyên nói chung và hai tỉnh đề xuất dự án là Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện dự án nói riêng đã gặp thách thức nghiêm trọng. Độ che phủ rừng tự nhiên ở Đắk Nông và Lâm Đồng đã giảm lần lượt khoảng 16,6% và 15,9% trong giai đoạn 2010-2015 (TCTK, 2018) thông qua tình trạng phát triển nhanh chóng diện tích trồng cà phê, cao su và rừng trồng lấy gỗ.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ NN&PTNT đang thực hiện dự án “*Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam*”, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và các tổ chức quốc tế bao gồm Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Tăng cường hệ sinh thái, bao gồm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính.
2. Cải thiện sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái.
3. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Kết quả 3 của dự án nhằm cải thiện môi trường tài chính thông qua các sáng kiến tăng nguồn đầu tư và cải thiện quan hệ đối tác nhằm xúc tiến chuyển đổi theo hướng cảnh quan bền vững tập trung ở cấp tỉnh và cấp huyện của địa bàn dự án. Để đạt được kết quả trên, cần thiết phải thiết kế và xây dựng mô hình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng bao gồm nhưng không hạn chế dịch vụ hấp thụ các bon rừng và/hoặc từ du lịch sinh thái. Mô hình bao gồm cấu trúc tổng thể, quy trình chi tiết, cách thức vận hành cũng như các phương pháp hạch toán trong thu và phân bổ nguồn lực thu hút bên sử dụng dịch vụ và truyền thông cho người hưởng lợi tiềm năng.

BQLDA tìm kiếm 01 chuyên gia Tư vấn thiết kế mô hình thí điểm sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng.

## **II. MỤC TIÊU**

---

Mục tiêu của nhiệm vụ này là: hỗ trợ thiết kế và xây dựng mô hình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường bao gồm nhưng không hạn chế dịch vụ hấp thụ các bon rừng và/hoặc từ du lịch sinh thái dựa trên hệ thống chi trả DVMTR sẵn có để chi trả cho chủ rừng và các hộ nhận khoán, những hộ chuyển đổi theo mô hình trồng xen và tăng diện tích bao phủ rừng ở Tây Nguyên nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi ngành hàng nông lâm nghiệp và chuỗi cung ứng bền vững và có lợi nhuận tiềm năng.

## **III. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

---

Chuyên gia tư vấn trong nước có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;

2. Tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất của hoạt động rà soát thách thức và cơ hội mở rộng nguồn thu từ chi trả DVMTR (*hoạt động 3.4a*) để lấy thông tin đầu vào cho hoạt động thiết kế và xây dựng mô hình thí điểm chi trả DVMTR do UNDP thực hiện;
3. Thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm chi trả DVMTR nhằm theo dõi các tác động kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình thí điểm;
4. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và tham gia trình bày, chia sẻ kết quả của hoạt động tư vấn.
5. Xây dựng chương trình và tổ chức hội thảo liên quan đến nội dung nhiệm vụ.

#### **IV. CÁC ĐẦU RA & KHUNG THỜI GIAN**

Thời gian thực hiện và hoàn thành gói tư vấn là 65 ngày công, thực hiện trong 20 tháng.

Các sản phẩm đầu ra được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, các sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian dự kiến được trình bày cụ thể theo bảng dưới đây (những thay đổi cần thiết phải được BQLDA chấp thuận):

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
1	01 bản kế hoạch làm việc chi tiết, phương pháp thực hiện, các kết quả dự kiến cho hoạt động	03 ngày	Tháng 5/2023
2	Báo cáo các cuộc họp, thảo luận với 2 tỉnh về các thách thức, cơ hội và các giải pháp khả thi giải quyết các thách thức trong việc mở rộng nguồn thu từ chi trả DVMTR	05 ngày	Tháng 6 – 8/2023
3	01 Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả hoạt động rà soát thách thức và cơ hội mở rộng nguồn thu từ chi trả DVMTR ( <i>hoạt động 3.4a</i> ) và đưa ra các đề xuất nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho hoạt động thiết kế và xây dựng mô hình thí điểm chi trả DVMTR do UNDP thực hiện	24 ngày	Tháng 9,10/2023

<b>STT</b>	<b>Đầu ra</b>	<b>Số ngày công</b>	<b>Thời hạn (dự kiến)</b>
4	Lập Chương trình và nội dung hội thảo, hỗ trợ tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2023)	03 ngày	Tháng 6 - 8/2023
5	01 báo cáo về việc xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm chi trả DVMTR (mô hình do UNDP thực hiện) nhằm theo dõi các tác động kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình thí điểm.	15 ngày	Tháng 02 - 05/2024
6	Chương trình hội thảo và tổ chức hội thảo (tổ chức năm 2024)	3 ngày	Tháng 3 - 12/2024
7	Tham gia trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ tư vấn tại các hội thảo/tọa đàm do BQLDA yêu cầu	7 ngày	Tháng 5 – 12/2024
8	Báo cáo kết quả nhiệm vụ tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sau khi được chấp thuận nghiệm thu.	5 ngày	Tháng 04 - 12/2024
<b>Tổng</b>		<b>65 ngày công</b>	

## **V. THỜI GIAN, NƠI LÀM VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI CÔNG TÁC:**

**Thời gian làm việc dự kiến:** 65 ngày công, thực hiện trong 20 tháng.

**Nơi làm việc:** Lâm Đồng, Đắk Nông và Hà Nội.

**Địa điểm dự kiến đi công tác:** tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các tỉnh thành khác nếu được yêu cầu hoặc được BQLDA chấp thuận và được chi trả theo định mức tài chính.

## **VI. GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ**

Tư vấn sẽ làm việc dưới sự giám sát của BQLDA và phối hợp chặt chẽ với tư vấn của UNDP và đối tác kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc. Tiến độ và sản phẩm cuối cùng cần được BQLDA nghiệm thu.

## **VII. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO**



### **Hỗ trợ hành chính**

- BQLDA sẽ hỗ trợ tư vấn liên hệ với các bên đối tác và bên liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch.
- BQLDA hỗ trợ xây dựng công văn/ thư giới thiệu trong trường hợp tư vấn đi khảo sát thu thập thông tin tại địa phương.

### **Các tài liệu tham khảo**

Sau khi được chọn, chuyên gia tư vấn trong nước sẽ nhận được các tài liệu tham khảo và báo cáo liên quan do BQLDA chuẩn bị.

## **VIII. BẢNG CẤP CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM**

---

- Có trình độ cử nhân/kỹ sư trở lên một trong các ngành về lâm nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, môi trường, luật hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế môi trường, chi trả dịch vụ môi trường rừng, REDD+, phát triển thị trường các bon, du lịch sinh thái, cảnh quan và các lĩnh vực liên quan;
- Có kinh nghiệm trong việc góp ý chính sách và thực hiện chi trả DVMTR và/hoặc thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển chi trả DVMTR;
- Có kinh nghiệm thực tế liên quan đến các dự án đánh giá tiềm năng hoặc thực hiện mua bán/trao đổi tín chỉ các-bon rừng. Kinh nghiệm và hiểu biết về các hoạt động lâm nghiệp tại vùng Tây Nguyên là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập;
- Có khả năng viết báo cáo và trình bày tại các cuộc họp/hội thảo.
- Thông thạo tiếng Anh.