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Số:      /PCGĐ-KTAT 

V/v hỗ trợ báo giá cung cấp sửa chữa, 

thay thế quạt làm mát và tủ điều khiển 

nhiệt độ quạt làm mát MBT khô khu 

Vinhomes Cetral Park  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       
 

Phú Nhuận, ngày    tháng    năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà sản xuất/ nhà cung cấp 

 

Căn cứ kế hoạch đấu thầu SCL 2025 của Công ty Điện lực Gia Định (PCGĐ) 

trong năm 2024 (giai đoạn chuẩn bị đầu tư). 

Hiện nay các tòa nhà trong khu đô thị Vinhomes Cetral Part – đường Nguyễn 

Hữu Cảnh P22 Quận Bình Thạnh đang bị hư quạt làm mát và tủ điều khiển quạt 

làm mát MBA khô, theo kế hoạch trong Quý 3/2024 PCGĐ tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công “SCL TSCĐ hệ thống quạt làm mát MBA khô khu đô thị Vinhomes 

Cetral Park năm 2025 – phần thay thế quạt làm mát và sửa chữa bộ điều khiển 

nhiệt độ quạt làm mát MBA khô”, kính đề nghị các nhà sản xuất/ nhà cung cấp hỗ 

trợ báo giá gói thầu trên theo tiêu chí như sau: 

A/ Khối lượng cần thay thế sửa chữa: 

Theo phụ lục bên dưới 

1/ Quạt làm mát máy biến áp khô: 49 bộ.  

2/ Phụ kiện sửa chữa bộ điều khiển nhiệt độ quạt làm mát MBA khô (nhiệt 

kế, đồng hồ điều khiển cảm biến nhiệt độ cuộn dây và quạt làm mát): 14 bộ. 

3/ Nhân công và máy thi công thay thế sửa chữa. 

 Biên chế vào công trình SCL thực hiện 

B/ Tiêu chí báo giá: 

- Hàng hóa phải đáp ứng tương thích với thiết bị lắp tại các trạm biến áp khô 

tòa nhà khu đô thị Vinhomes Central Park (liên hệ Điện lực để phối hợp khảo 

sát trước khi báo giá). 

- Thời gian dự kiến thực hiện đấu thầu thi công công trình SCL: đấu thầu 

trong các tháng 6-9/2024. 

- Thời gian thi công: dự kiến đầu năm 2025 (sau khi tổ chức đấu thầu xây 

lắp). 
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- Thời gian bảo hành: 36 tháng. 

- Địa điểm thi công: Khu đô thị Vinhomes Central Park. 

- Ngoài chi phí phụ kiện, nhân công, máy thi công …. nhà thầu phải thể hiện 

trên báo giá các khoản chi phí khác liên quan nếu có (thử nghiệm nghiệm thu, 

vận chuyển, đào tạo, …). 

- Thời gian hiệu lực của báo giá phải có hiệu lực đến tháng 06/2024. 

Lưu ý:  

- Hàng hóa báo giá phải có mã hiệu, xuất xứ (nhà sản xuất/ nước sản xuất), 

giá trước thuế, thuế VAT (10%), giá sau thuế và có đầy đủ các thông tin theo tiêu 

chí trên.   

- Bảng báo giá nhà thầu phải nêu rõ có đáp ứng đáp ứng tương thích với thiết 

bị lắp tại các trạm biến áp tòa nhà khu đô thị Vinhomes Central Park? 

 

Mọi thông tin liên hệ A Lịch – Trưởng phòng kỹ thuật PCGĐ 0963235335 

 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng KHVT, Phòng QLĐT; 

- Văn phòng,  

- Đội VHLĐ, Đội VHLĐ; 

- Lưu: VT, KTAT, NTL.(06) 

Đính kèm: 
- Danh sách. 

 

  

 

 Nguyễn Việt Dũng 
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Danh sách thiết bị quạt tản nhiệt bà bộ điều khiển Vinhomes Cetal Part 

 

STT  Tên trạm/vị trí 

Quạt tản 

nhiệt 

 hỏng 

Tủ điều 

khiển lỗi 

Công suất 

MBA 

Số lượng 

MBA khô 

1 Trạm biến áp 5-4 (Central 1-2) 0 3 
2500-1600-

1600-2000 
4 

2 Trạm biến áp 5-3 (Park 1) 12 2 2000-2500 2 

3 Trạm biến áp 5-1 (Park 2) 0 1 2500-2000 2 

4 Trạm biến áp 5-5 (Park 3) 0 1 2000-2500 2 

5 Trạm biến áp 4-4 (Park 4) 0 1 2000-2500 2 

6 Trạm biến áp 4-3 (Park 5) 12 0 1600-2000 2 

7 Trạm biến áp 4-3 (Park 6) 6 0 2500-2500 2 

8 Trạm biến áp 5-2 (Park 7) 0 1 2500-2500 2 

9 Trạm biến áp 2-1 (Landmark 2) 1 0 2500-2000 2 

10 Trạm biến áp 2-3 (Landmark 4) 6 1 2500-2500 2 

11 Trạm biến áp 2-3 (Landmark 5) 6 2 2000-2500 2 

12 Trạm biến áp 2-3 (Landmark 6) 6 2 2000-2500 2 

  Tổng 49 14     
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